

**MARCHE PUBLIC
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

**CADRE DE LA DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL
ET FORFAITAIRE
(DPGF)**

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

**École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
de Saint PIERRE-QUIBERON**

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Isabelle EYNAUDI, directrice de l'ENVSN

Objet de la consultation

**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la réalisation d'un schéma directeur et de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)
de l'ENVSN de St Pierre Quiberon 56510**

Remise des offres

Date et heure limites de réception : **31 juillet 2015 à 17 h 00**

N°	Désignation des prestations	Unité	Prix unitaire	Quantité	Montant HT
I- ANALYSE ET ACTUALISATION DES DIAGNOSTICS EXISTANTS-ELABORATION DE L'AGENDA					
I-1	État des lieux ; <ul style="list-style-type: none"> • Vérification des diagnostics existants et élaboration des diagnostics éventuellement manquants ou insuffisants; • Remise du rapport de diagnostic Accessibilité ; 	Forfait		1	
I-2	Élaboration d'un schéma directeur ; <ul style="list-style-type: none"> • Construction du document de synthèse et élaboration de la stratégie de mise en accessibilité ; • Propositions techniques, administratives et financières du schéma directeur ; Demandes de dérogations ; Élaboration du programme pluriannuel de travaux ; Réunion de clôture ; 	Forfait		1	
I-3	Élaboration du programme et de l'agenda ; <ul style="list-style-type: none"> • Mise en forme du dossier AD'AP ; Réunion de présentation du dossier prêt à être déposé en préfecture ; • Mise au point d'un dispositif de suivi ; 	Forfait		1	
I-4	Assistance technique et administrative à la passation des contrats de travaux de mise en accessibilité; <ul style="list-style-type: none"> • Rédaction des projets de DCE ;. 	vacation d'une ½ journée		6	

II- MISE EN OEUVRE DE L'AGENDA ET CONSEILS AU MAITRE D'OUVRAGE					
II-1	Assistance à l'analyse des offres de travaux ; • Rédaction d'un rapport d'examen des offres ;	Vacation d'une ½ journée		3	
II-2	Vacations de conseils et assistance pendant les phases travaux ; • Inspection des travaux sur sites, analyse des points critiques et validation des points d'arrêt ; production de CR de réunions de chantier ;	Vacation de deux heures		6	
II-3	Assistance à la réception des travaux ; • Rédaction d'un PV des opérations préalables à la réception ;	Vacation de deux heures		3	
II-4	Participations à des réunions supplémentaires ou complémentaires dans le cadre de la réalisation de l' Ad'AP sur la base d'une durée de deux heures (non compris le déplacement)	Forfait		3	

TOTAL HT	
TVA (20%)	
TOTAL TTC	

Ce cadre de DPGF est donné à titre indicatif afin que les éléments de mission soient identifiés et valorisés par les candidats en relation avec le mémoire méthodologique remis à l'appui de l'offre.

A l'issue de la réception des offres le RPA se réserve le droit de négocier (art. 4 du RC) et de mettre au point le DPGF...